



PROVINCIA DI SALERNO

Sett. Ambiente

Dir. Cavaliere arch. Angelo

OGGETTO: Aggiudica definitiva Realizzazione Impianto di Depurazione Comprensoriale dei Comuni di Maiori e Minori e delle reti di adduzione e scarico dei reflui Comparto Attuativo n 6 Area Regina Maior (Ambito 6) CUP H26J16000820009- CIG 8571702841

IMPEGNO

PROVINCIA DI SALERNO

Dichiaro di aver affisso la determina all'Albo Pretorio telematico

Pubblicazione n. _____ dal _____ al _____
85899 04/01/2022 19/01/2022

Il Responsabile della Pubblicazione

Salerno, _____
04/01/2022



Rif. Grande Progetto _ Comparto Attuativo 6 (Majori_Minori)

Premesso che:

- La Regione Campania con **Deliberazione di Giunta n. 400 del 31.7.2012** ha individuato la Provincia quale beneficiario finale del *Grande Progetto "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno"*, attribuendo un importo complessivo di **€ 89.858.475,00**;
- La Regione Campania con **Decreto Dirigenziale n. 22 del 7.5.2013**, acquisito con **PSA201300127292** in data 30.5.2013, a seguito della D.G.R.C. n. 400 del 31.7.2012, ha ammesso a finanziamento il *Grande Progetto "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno"*, per l'importo complessivo di **€89.858.475,00**, di cui € 59.858.475,00 a valere sui fondi del *POR Campania FESR 2007-2013 - Asse I - Obiettivo Operativo 1.4 - Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche*, e la restante parte di € 30.000.000,00, garantito sul *"Programma Parallelo" di cui al PAC - Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati, finanziato con la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale del POR Campania FESR 2007-2013*;
- con il richiamato Decreto Dirigenziale la Regione Campania ha dato atto che il Grande Progetto include gli interventi con i corrispettivi costi, riportati nel Protocollo sottoscritto in data 20.10.2012, e che il relativo quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO	IMPORTI
Progettazione e Spese Generali	6.395.946,00
Acquisto di terreni	1.144.649,00
Edilizia e Costruzioni	68.773.617,00
Imprevisti	2.797.198,00
Prove, rilievi, etc.	343.868,00
Pubblicità	137.547,00
Supervisione durante i lavori	1.375.472,00
IVA AL 10%	7.157.082,00
IVA AL 21%	1.733.095,00
TOTALE	89.858.475,00

- Che con il medesimo **D.D. (UOGP) n. 22 del 7.05.2013** è stato proposto l'impegno contabile delle spese di sola progettazione del *Grande Progetto "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno"*, per un importo di Euro 1.797.169,50, pari al 2% del valore del Grande Progetto, sul cap. 2690 del Bilancio 2013 a favore della Provincia di Salerno quale soggetto Beneficiario
- La Giunta Provinciale con Delibera n. **130 del 25.6.2013** ha preso atto del richiamato Decreto dirigenziale regionale n. 22 del 7.5.2013 e della Convenzione ad esso allegata ed ha approvato il **Quadro Economico del Grande Progetto "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno"** sopra riportato, relativo agli interventi inseriti nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 20.10.2012 e suddivisi in **"Comparti Attuativi"** omogenei, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per gli importi di seguito riportati:

Denominazione Comparti Attuativi	Costo investimento
Comparto attuativo 1 – Area Bussento	10.847.100
Comparto attuativo 2 – Area Calore_Testene_Alento	10.911.634
Comparto attuativo 3 – Area Dragone	11.672.047
Comparto attuativo 4 – Area Fiumarello_Lambro_Mingardo	12243828
Comparto attuativo 5 – Area Irno_Picentino_Tusciano	12.906.687
Comparto attuativo 6 – Area Regina Maior	17.042.877
Comparto attuativo 7 – Area Solofrana_Bonea	4.965.791
Comparto attuativo 8 – Area Tanagro_Sele	9.268.511
Totale investimento	89.858.475

- Con la richiamata deliberazione di Giunta Provinciale, il Dirigente del Settore Ambiente è stato nominato R.U.P. del **Grande Progetto "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno"**;
 - la Convenzione tra la Regione Campania e la Provincia di Salerno è stata sottoscritta in data **25.7.2013**;
- Visto**
- Il **Decreto del Presidente della Provincia n. 41 del 29/5/2017** avente ad oggetto: *Grande Progetto "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno"*-

variazioni compensative del Piano Esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater, lett. ad el D.lgs.n. 267/2000”;

- che con **Determinazione n. 61 del 13/12/2017 Registro generale n. 4099 del 25/01/2018, C.I.D. 42436**, si approvava, sulla base dell'avvenuto espletamento di gara e della determinazione dell'importo contrattuale dell'appalto dei servizi per la progettazione, la rimodulazione del Quadro Economico complessivo dell'intervento, e se ne impegnavano le specifiche somme;

Considerato, altresiche

- con il **Decreto Dirigenziale n. 206 del 16/04/2018** il Dipartimento 50 – Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale 6 – Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema ha preso atto della coerenza delle operazioni sotto riportate con l'obiettivo specifico 6.3 *“Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto”* e con l'azione 6.3.1, finalizzata a potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili ed ha ammesso a finanziamento, per un importo complessivo di € 89.858.473,03 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020 – Obiettivo specifico 6.3 le operazioni riportate con evidenza dei rispettivi CUP e dei costi di progetto con Beneficiario la Provincia di Salerno tra cui il **Comparto Attuativo n. 6 Area Regina Maior (Ambito 6) (CUP H26J16000820009)**;
- **Che** con il medesimo Decreto Dirigenziale Regionale il **Comparto attuativo n. 6** è stato ammesso a finanziamento come segue:
 - *Comparto Attuativo n. 6 Area Regina Maior (Ambito 6) (CUP H26J16000820009) per l'importo di € 11.949.759,00;*

Visto

- Il **Decreto del Presidente della Provincia n. 148 del 29/11/2018** avente ad oggetto, in relazione al citato Decreto Dirigenziale n. 486 del 17/10/2018 la Direzione Generale 6 – Giunta Regionale della Campania: *Esercizio 2018 – Quinta variazione al Bilancio di previsione 2018-2020. Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno”*;
- Il **Decreto del Presidente della Provincia n. 149 del 29/11/2018** avente ad oggetto: *Proposta di Decreto n.44 del Settore Economico-Finanziario ad oggetto “Esercizio 2018 – Quinta Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020. Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno”” - Variazione di Peg;*
- Che con i citati atti è stata approvata la Variazione di Bilancio 2018-2020 secondo quanto di seguito riportato:

Denominazione Comparti Attuativi	Costo investimento	
	2018	2019
Comparto attuativo 1 – Area Bussento	4.160.637,88	6.686.462,12
Comparto attuativo 2 – Area Calore_Testene_Alento	6.197.290,35	4.714.344,05
Comparto attuativo 3 – Area Dragone	6.629.168,61	5.042.878,39
Comparto attuativo 4 – Area Fiumarello_Lambro_Mingardo	8.953.912,57	3.289.914,54
Comparto attuativo 5 – Area Irno_Picentino_Tusciiano	7.330.385,25	5.576.301,27
Comparto attuativo 6 – Area Regina Maior- Comune di Maiori-Minori	4.892.649,25	200.468,75
Comparto attuativo 6 bis - Area Regina Maior- Comune di Cetara-Tramonti	4.786.895,84	7.162.863,16
Comparto attuativo 7 – Area Solofrana_Bonea	2.820.333,56	2.145.457,44
Comparto attuativo 8 – Area Tanagro_Seie	5.264.073,69	4.004.436,31
Totale annualità	51.035.347,00	38.823.126,03
Totale investimento	89.858.473,03	

- che con **Determinazione n. 118 del 07/12/2018 Registro Generale n. 4019 del 06/02/2019 CID 47028** si è proceduto **areimputare**, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., le somme di € 4'785'562,01 rispetto alla Variazione di cui Decreto del Presidente della Provincia n. 148 del 29/11/2018 relativamente all'intervento denominato **“Risanamento corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno” Comparto Attuativo n. 6 Area Regina Maior (Ambito 6) (CUP H26J16000820009 e dal CIG 6935964A8D)**
- che con **Determinazione n. 29 del 30/05/2019 Registro Generale n. 1652 del 14/06/2019 CID 48999** è stato liquidato unaccontoper la progettazione al Raggruppamento Temporaneodi Progettisti **“TECHNITAL SPA”** (mandataria) e **SAP SOCIETA' ARCHEOLOGIA SRL** (mandante);
- che con **Determinazione n. 139 del 22/11/2019 Registro Generale n. 3899 del 16/01/2020 CID 51154**, si è disposto **tra l'altro di reimputare**, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., le somme di € 4'785'562,01 rispetto alla Variazione di cui Decreto del Presidente della Provincia n. 148 del 29/11/2018 relativamente all'interventodi cui in oggetto;
- che con **Determinazione n. 141 del 07/12/2020 CID 55295** si è proceduto **areimputare**, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., le somme di € 11.826.262,48 rispetto alla Variazione di cui Decreto del Presidente della Provincia n. 148 del 29/11/2018 relativamente all'intervento di cui in epigrafe;
- che con **Determinazione n. 149 del 14/12/2020 Registro generale n. 3431 del 18/12/2020, C.I.D. 55358**, in attuazione della Deliberazione n. 559 del 12/11/2019 della Giunta Regionale della Campania,

si è proceduto ad una variazione compensativa del PEG fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato ed è stata impegnata la somma scaturente dall'economie dei Comparti sopra citati sul capitolo 09022036 denominato RISANAMENTO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO-COMPARTO 6 - MAIORI - MINORI (COLL.CAP E 40200496) di euro € 6.550.241,00 per esigibilità 2020;

- **che con Determinazione n. 152 del 16/12/2020 Registro Generale n. 3779 del 05/01/2021 CID 55417** è stato affidato il servizio di gestione e supporto della gara telematica per l'appalto alla ditta DIGITALPA S.R.L. ed impegnata la relativa spesa;
- **che con Determinazione n. 159 del 29/12/2020 Registro Generale n. 3955 del 08/01/2021 CID 55570** in considerazione dell'avanzamento dei lavori è stata disposta la reimputazione contabile secondo il quadro economico finanziario allegato alla stessa;
- che con nota prot. n. 201223-019 del 23/12/2020, acquisita agli atti giusto prot. n. **PSA202000102343 del 28/12/2020**, è stata trasmessa l'ultima revisione del progetto di fattibilità tecnica economica per gli interventi di RISANAMENTO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO-COMPARTO 6 - MAIORI - MINORI;
- **che con Determinazione n. 161 del 30/12/2020 Registro Generale n. 3642 del 30/12/2020 CID 55603** è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico e si è determinato a contrarre per l'affidamento dell'intervento **"Appalto complesso per la Realizzazione Impianto di Depurazione Comprensoriale dei Comuni di Maiori e Minori e delle reti di adduzione e scarico dei reflui, previa presentazione del progetto definitivo in fase di gara e successivamente all'aggiudicazione della redazione del progetto esecutivo."** CUP H26J16000820009- CIG 8571702841;
- **che con Determinazione n. 10 del 01/02/2021 Registro Generale n. 292 del 17/02/2021 CID 55897** sono state liquidate le spese per la Gara Telematica alla Società DIGITALPA S.R.L. incaricata del servizio;
- **che con Determinazione n. 16 del 10/02/2021 Registro Generale n. 426 del 01/03/2021 CID 56043** è stato liquidato un acconto sulle spese di pubblicazione del bando ed esito di gara alla Società LEXMEDIA S.R.L. precedentemente incaricata del servizio
- **che con Determinazione n. 53 del 28/04/2021 Registro Generale n. 1405 del 21/05/2021 CID 57031** è stato liquidato un secondo acconto per la progettazione alla società "TECHNITAL SPA";

Tanto premesso:

Preso atto che:

- il Bando/Disciplinare di Gara è stato pubblicato:
 - sulla GUCE S2 del 05/01/2021 (rif. Bando 2021/S 002-002237);
 - sulla GU n. 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n.2 del 08/01/2021;
 - sul BURC n. 11 del 1 Febbraio 2021
 - su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;

Considerato che:

- con Decreto Dirigenziale n. 10 datato 23/04/2021 del Settore "Ambiente e Urbanistica", è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'intervento **"Appalto complesso per la Realizzazione Impianto di Depurazione Comprensoriale dei Comuni di Maiori e Minori e delle reti di adduzione e scarico dei reflui, previa presentazione del progetto definitivo in fase di gara e successivamente all'aggiudicazione della redazione del progetto esecutivo."** CUP H26J16000820009- CIG 8571702841;

Visti

- I Verbali della suddetta gara, che formano parte integrante del presente provvedimento: Verbale n. 1 del 26/04/2021; Verbale n. 2 del 27/04/2021; Verbale n.3 del 29/04/2021, Verbale n.4 del 11/05/2021, Verbale n.5 del 10/06/2021, Verbale n.6 del 11/06/2021, Verbale n.7 del 08/07/2021, Verbale n.8 del 13/07/2021, Verbale n.9 del 15/07/2021, Verbale n.10 del 20/07/2021, Verbale n.11 del 22/07/2021, Verbale n.12 del 28/07/2021;

Dichiarata

l'ammissione del concorrente ditta: **"Raggruppamento Temporaneo d'Impresa CONPAT SCARL (mandataria), GORRASI COST. S.R.L. (mandante), T.V.G. S.R.L. (mandante), PROGETTOIMPRESA S.R.L., CO.GE.G. SRL (imprese consorziate designate esecutrici dei lavori del consorzio stabile CONPAT scarl) progettisti: RTP HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L., (capogruppo RTI progettisti) STUDIO VITALE RUSSO SERVIZI DI INGEGNERIA SRL, (mandante) Ing. Enrico Gallarati (mandante) GROMA SOCIETA' DI INGEGNERIA SRLS, PROMETEOENGINEERING.IT SRL, STCV SRL, (consorziate designate da Hub Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l. per l'esecuzione delle prestazioni professionali)"** con sede in Roma, Viale Giulio Cesare 41 (sede mandataria capogruppo), quale 1° classificato confermando la graduatoria finale stilata con verbale n. 12 redatto in data 28/07/2021, per un importo al netto di IVA di **€ 14.145.000,95 comprensivo delle spese tecniche di progettazione e CNPAIA pari ad € 520.407,07 al netto dell'iva, al quale devono essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 439.000,00 oltre iva come per legge.**

Considerato:

- **Che** l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di gara;
- **Che**, a seguito delle verifiche eseguite da questo Ente, visto **l'esito positivo** in merito ai requisiti generali dichiarati in sede di gara, **si dà atto dell'intervenuta efficacia della proposta di aggiudicazione** in favore dell'operatore economico "**Raggruppamento Temporaneo d'Impresa**"
 - **CONPAT SCARL (mandataria)** con sede in Viale Giulio Cesare 71- 00192 Roma (RM) cod. fisc.lee partita IVA n. 06044391214, (quota di partecipazione all'appalto 62,535%)
 - **GORRASI COST. S.R.L. (mandante)** con sede in Via Madonna Del Granato, 15 - 84069 Roccadaspide (SA) cod. fisc.lee partita IVA n. 04416860650, (quota di partecipazione all'appalto 27,218%)
 - **T.V.G. S.R.L. (mandante)** con sede in Via Fonte, Snc - 84069 Roccadaspide (SA) cod. fisc.lee partita IVA n. 02455930020, (quota di partecipazione all'appalto 10,247%)
 - **PROGETTO IMPRESA S.R.L. (impresa consorziata designata esecutrice dei lavori dal consorzio stabile CONPAT scarl)** con sede in Contrada Quercioni, Snc - 84045 Altavilla Silentina (Sa)) cod. fisc.le e partita IVA n. 05182630656,
 - **CO.GE.G. SRL (impresa consorziata designata esecutrice dei lavori dal consorzio stabile CONPAT scarl)** con sede in Via Belvedere, 66/H - 84045 Altavilla Silentina (SA) cod. fisc.le e partita IVA n. 03781910652,

progettisti: Raggruppamento temporaneo di professionisti

- **HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l. (Capogruppo RTP Progettisti)** con sede in Via Dei Lucchesi, 26 - 00199 Roma (RM) cod. fisc.lee partita IVA n. 14208011008, (quota di partecipazione all'RTP 62,00%)
- **Studio Vitale Russo Servizi Di Ingegneria Srl (mandante)** con sede in Via Palmiro Togliatti, 11 - 84083 Castel San Giorgio (SA) cod. fisc.lee partita IVA n. 05855630652, (quota di partecipazione all'RTP 8,00%)
- **Ing. Enrico Gallarati (mandante)** con sede in Via Don Angelo Calzolari 61 – 43126 Parma cod. fisc.leGLLNRC50H05D969R partita IVA 00543370340, (quota di partecipazione all'RTP 30,00%)
- **STCV s.r.l., (impresa consorziata designata esecutrice delle prestazioni professionali da HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l.)** con sede legale a Napoli (NA) in corso Vittorio Emanuele n. 715, cod. fisc.lee partita IVA n. 04293650638,
- **GROMA SOCIETÁ DI INGEGNERIA s.r.l.s., (impresa consorziata designata esecutrice delle prestazioni professionali da HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l.)** con sede a Caserta in Via M. G. Agnesi n. 15, cod. fisc.lee partita IVA n. 07743681210,
- **PROMETEOENGINEERING.IT s.r.l., (impresa consorziata designata esecutrice delle prestazioni professionali da HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l.)** con sede a Roma in V.le G. Mazzini n. 11, cod. fisc.lee partita IVA n. 08610621008,

relativo all'**Appalto complesso per la Realizzazione Impianto di Depurazione Comprensoriale dei Comuni di Maiori e Minori e delle reti di adduzione e scarico dei reflui, previa presentazione del progetto definitivo in fase di gara e successivamente all'aggiudicazione della redazione del progetto esecutivo.**" CUP H26J16000820009– CIG 8571702841;

- **Che**, per quanto sopra, occorre impegnare l'importo contrattuale ammontante ad **€ 16.102.289,48 lordi e onnicomprensivi**, in favore dell'Operatore Economico, "**Raggruppamento Temporaneo d'Impresa CONPAT SCARL (mandataria), GORRASI COST. S.R.L. (mandante), T.V.G. S.R.L. (mandante), PROGETTOIMPRESA S.R.L., CO.GE.G. SRL (imprese consorziate designate esecutrici dei lavori del consorzio stabile CONPAT scarl) progettisti: RTP HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L., (capogruppo RTI progettisti) STUDIO VITALE RUSSO SERVIZI DI INGEGNERIA SRL, (mandante) Ing. Enrico Gallarati (mandante)GROMA SOCIETA' DI INGEGNERIA SRLS, PROMETEOENGINEERING.IT SRL, STCV SRL, (consorziate designate di Hub Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l. per l'esecuzione delle prestazioni professionali)**"
- Che il Quadro Economico post gara – a seguito della proposta di aggiudicazione – è riportato nel prospetto a seguire:

Quadro Economico Unitario		
Comparto Attuativo n. 6A (Maiori - Minori)		
	Importi base d'appalto	Importi Aggiudica
<i>Ribasso percentuale offerto</i>		4,100%
a) TOTALE SOMME per l'appalto integrato	15.188.740,30 €	14.584.000,94 €
a1) LAVORI		

a1.1	Lavori a corpo soggetti a ribasso	€ 14.229.333,23	€ 13.645.930,57
a1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 439.000,00	€ 439.000,00
Totale lavori (a1=a1.1+a1.2)		€ 14.668.333,23	€ 14.084.930,57
a2) SERVIZI a base d'appalto			
a2.1	Progettazione Definitiva (comprensiva di CNPAIA)	€ 273.118,63	€ 261.920,76
a2.2	Progettazione Esecutiva (comprensiva di CNPAIA)	€ 212.288,44	€ 203.584,61
a2.3	Indagini topografiche, ambientali, geologiche ed archeologiche	€ 35.000,00	€ 33.565,00
Totale lavori (a2=a2.1+a2.2+a2.3)		€ 520.407,07	€ 499.070,38
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Oneri di Discarica	€ 300.000,00	€ 300.000,00
b2	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze (omnicomprensive)	€ 100.000,00	€ 100.000,00
b3	Imprevisti	€ 188.065,98	€ 188.065,98
b4	Spese acquisizione aree ed immobili (omnicomprensive)	€ 20.000,00	€ 20.000,00
b5 Spese tecniche comprendenti:		€ 907.841,05	€ 907.841,05
b5.1	Bonifica Bellica	€ 30.000,00	€ 30.000,00
b5.2	Spese tecniche relative alla progettazione posta a base d'appalto, alla direzione lavori ed al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione (Appalto Technital S.r.l.)	€ 682.832,73	€ 682.832,73
b5.3	Spese tecnico amministrative della Stazione Appaltante ad eccezione delle prestazioni affidate all'esterno (55% del 2%)	€ 175.008,32	€ 175.008,32
b5.4	Spese per commissioni giudicatrici (assente perché interna)	€ 0,00	€ 0,00
b5.5	Indagini, accertamenti di laboratorio, verifiche da CSA e assistenza archeologica (omnicomprensive)	€ 20.000,00	€ 20.000,00
b6	Accantonamento	€ 0,00	€ 0,00
b7	Spese per pubblicità e pubblicazioni (omnicomprensive)	€ 15.000,00	€ 6.670,90
b8	IVA di cui:	€ 1.780.352,68	€ 1.717.318,34
	IVA al 10% (su a1+b1+b3)	€ 1.515.639,92	€ 1.457.299,65
	IVA al 22% (su a2+b5.2)	€ 264.712,76	€ 260.018,68
Totale somme a disposizione		€ 3.311.259,70	€ 3.239.896,27
c) ECONOMIE DI GARA		0,00 €	676.102,79 €
TOTALE		€ 18.500.000,00	€ 17.823.897,21

Atteso che,

- in considerazione dell'avanzamento dello stato del procedimento si rende necessario disporre la reimputazione contabile secondo il seguente quadro economico finanziario di seguito riportato;
- la reimputazione è richiesta in considerazione dell'esigibilità delle predette somme;
- pertanto, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il settore Economico - Finanziario, dovrà apportare le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, relativi all'intervento sopraccitato come di seguito rappresentato:

Grande Progetto "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno". Comparto attuativo 6

SPESA capitolo 09022036

ENTRATA capitolo 40200496

Rif. QTE	Descrizione	impegni	Disponibile	Variazione richiesta	Anno 2021	fornitore
A.1 + A.2	LAVORI (compreso oneri della sicurezza)	20210000536	7162863,16	0,00	7162863,16	CONPAT Scarl
A.1 + A.2	LAVORI (compreso oneri della sicurezza)	20210000537	596256,90	0,00	596256,90	CONPAT Scarl
A.1 + A.2	LAVORI (compreso oneri della sicurezza)	20210000546	1133936,39	0,00	1133936,39	CONPAT Scarl
A.1 + A.2	LAVORI (compreso oneri della sicurezza)	20210000547	2577124,27	0,00	2577124,27	CONPAT Scarl
A.1 +	LAVORI (compreso oneri)	20210000548	2839180,34	0,00	2839180,34	CONPAT Scarl

A.2	della sicurezza)					
A.1 + A.2	LAVORI (compreso oneri della sicurezza)		0,00	1184062,56	1184062,56	CONPAT Scarl
A.1 + A.2	SERVIZI a base d'appalto		0,00	608865,86	608865,86	CONPAT Scarl
B.1	Lavori in economia	20210000538	55000,00	-55000,00	0,00	
B.1	Oneri di discarica		0,00	330000,00	330000,00	CONPAT Scarl
B.2	allacciamento ai pubblici servizi	20210000539	244000,00	-144000,00	100000,00	senza fornitore
B.3	Imprevisti	20210000540	320167,70	-113295,12	206872,58	senza fornitore
B.4	Spese per acquisizione aree ed immobili	20210000541	2202000,00	-2182000,00	20000,00	senza fornitore
B.5.1	Bonifica Bellica		0,00	30000,00	30000,00	senza fornitore
B.5.2	Spese tecniche progetto base ed esecuzione	20210000542	415330,00	0,00	415330,00	TECHNITAL SPA
B.5.2	Spese tecniche progetto base ed esecuzione	20210000543	157597,78	-59715,41	97882,37	TECHNITAL SPA
B.5.3	Spese Funzioni Tecniche Stazione Appaltante		0,00	175008,32	175008,32	Dipendenti incaricati
B.5.5	Indagini ed assistenze archeologiche		0,00	20000,00	20000,00	senza fornitore
B.7	Spese per pubblicità	20210000544	1203,08	0,00	1203,08	LEXMEDIA S.R.L.
B.7	Spese per pubblicità	20210000549	0,00	0,00	0,00	DIGITALPA srl
C1	Economia da ribasso	20210000545	470029,00	206073,79	676102,79	senza fornitore
	TOTALE		18174688,62	0,00	18174688,62	
	spese gara (impegnate e già liquidate) det CID 55897	20210000549			3111,00	DIGITALPA srl
	Spese per pubblicità (impegnate e già liquidate) det CID 56043	20210000544			1022,99	LEXMEDIA S.R.L.
	spese progettazione (impegnate e già liquidate) det. CID 57031	20210000542			197680,87	TECHNITAL SPA
	spese progettazione (impegnate e già liquidate) det CID 48999	20190000513			122162,69	TECHNITAL SPA
	Spese per pubblicità (impegnate e già liquidate)				1333,83	
	totali		18174688,62	0,00	18500000,00	

dato atto che,

- la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati dal PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) triennio 2016 — 2018 della Provincia di Salerno, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 28 gennaio 2016, è stimata a rischio ALTO;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.4 e ss. della L.07/08/1990 n. 241 è l'arch. Angelo Cavaliere e che non sussistono cause di incompatibilità né situazioni da cui possano insorgere obblighi di astensione ai sensi del Codice di comportamento dell'Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente ed in Amministrazione Trasparente ai sensi del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 (Trasparenza) e della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Anticorruzione), anche ai fini della trasmissione delle informazioni all'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 32, della medesima Legge n. 190/2012;

attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. e del "Regolamento recante la disciplina dei controlli interni", approvato con D.C.P. n. 4 del 14.2.2013;

Visto,

- Il D.Lgs. 112/1998 con il quale alcune funzioni dello Stato sono state decentrate alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra queste le competenze attinenti alla difesa del suolo e della costa che la Provincia di Salerno ha incardinato nel "Servizio Difesa suolo etutela delle acque" del Settore Ambiente che negli anni ha svolto attività di protezione e osservazione delle zone costiere e monitoraggio, manutenzione e progettazione degli "specchi acquei"
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto della Provincia, segnatamente le disposizioni sulle funzioni dei dirigenti;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 107 del 26.08.2015 di approvazione della direttiva "per l'esecuzione di lavori nonché per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in economia (...)"

- la Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità e, in particolar modo, l'art. 3;
- la Legge n. 241/90;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Amministrazione trasparente";
- il Regolamento Provinciale di Contabilità;
- il Regolamento della disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.4 del 14.02.2013;
- la Direttiva del Segretario Generale n. 3/2016 "Anticorruzione";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- Il Decreto del ...

D E T E R M I N A

1. **Approvare** la narrativa che precede che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte;
2. **Prendere atto** che,

- a seguito delle verifiche eseguite da questo Ente, visto l'esito positivo in merito ai requisiti generali dichiarati in sede di gara, **dichiara l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione**, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del DLgs 50/2016, a favore dell'Operatore Economico "Raggruppamento Temporaneo d'Impresa CONPAT SCARL (mandataria), GORRASI COST. S.R.L. (mandante), T.V.G. S.R.L. (mandante), PROGETTOIMPRESA S.R.L., CO.GE.G. SRL (imprese consorziate designate esecutrici dei lavori del consorzio stabile CONPAT scarl) **progettisti: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.**, (capogruppo RTI progettisti) STUDIO VITALE RUSSO SERVIZI DI INGEGNERIA SRL, (mandante) Ing. Enrico Gallarati (mandante) GROMA SOCIETA' DI INGEGNERIA SRLS, PROMETEOENGINEERING.IT SRL, STCV SRL, (consorziate designate da Hub Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l. per l'esecuzione delle prestazioni professionali)" con sede in Roma, Viale Giulio Cesare 41 (sede mandataria capogruppo);

3. **di Aggiudicare come in effetti AGGIUDICATA** l'intervento **"Appalto complesso per la Realizzazione Impianto di Depurazione Comprensoriale dei Comuni di Maiori e Minori e delle reti di adduzione e scarico dei reflui, previa presentazione del progetto definitivo in fase di gara e successivamente all'aggiudicazione della redazione del progetto esecutivo."** **Comparto Attuativo n. 6 Area Reginna Maior (Ambito 6) CUP H26J16000820009- CIG 8571702841**, al **"Raggruppamento Temporaneo d'Impresa**

- **CONPAT SCARL (mandataria)** con sede in Viale Giulio Cesare 71- 00192 Roma (RM) cod. fisc.lee partita IVA n. 06044391214, (quota di partecipazione all'appalto 62,535%)
- **GORRASI COST. S.R.L. (mandante)** con sede in Via Madonna Del Granato, 15 - 84069 Roccamare (SA) cod. fisc.lee partita IVA n. 04416860650, (quota di partecipazione all'appalto 27,218%)
- **T.V.G. S.R.L. (mandante)** con sede in Via Fonte, Snc - 84069 Roccamare (SA) cod. fisc.lee partita IVA n. 02455930020, (quota di partecipazione all'appalto 10,247%)
- **PROGETTO IMPRESA S.R.L. (impresa consorziata designata esecutrice dei lavori dal consorzio stabile CONPAT scarl)** con sede in Contrada Quercioni, Snc - 84045 Altavilla Silentina (Sa)) cod. fisc.lee e partita IVA n. 05182630656,
- **CO.GE.G. SRL (impresa consorziata designata esecutrice dei lavori dal consorzio stabile CONPAT scarl)** con sede in Via Belvedere, 66/H - 84045 Altavilla Silentina (SA) cod. fisc.lee e partita IVA n. 03781910652,

progettisti: Raggruppamento temporaneo di professionisti

- **HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l. (Capogruppo RTP Progettisti)** con sede in Via Dei Lucchesi, 26 - 00199 Roma (RM) cod. fisc.lee partita IVA n. 14208011008, (quota di partecipazione all'RTP 62,00%)
- **Studio Vitale Russo Servizi Di Ingegneria Srl (mandante)** con sede in Via Palmiro Togliatti, 11 - 84083 Castel San Giorgio (SA) cod. fisc.lee partita IVA n. 05855630652, (quota di partecipazione all'RTP 8,00%)
- **Ing. Enrico Gallarati (mandante)** con sede in Via Don Angelo Calzolari 61 - 43126 Parma cod. fisc.lee GLLNRC50H05D969R partita IVA 00543370340, (quota di partecipazione all'RTP 30,00%)
- **STCV s.r.l., (impresa consorziata designata esecutrice delle prestazioni professionali da HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l.)** con sede legale a Napoli (NA) in corso Vittorio Emanuele n. 715, cod. fisc.lee partita IVA n. 04293650638,
- **GROMA SOCIETA' DI INGEGNERIA s.r.l.s., (impresa consorziata designata esecutrice delle prestazioni professionali da HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l.)** con sede a Caserta in Via M. G. Agnesi n. 15, cod. fisc.lee partita IVA n. 07743681210,
- **PROMETEOENGINEERING.IT s.r.l., (impresa consorziata designata esecutrice delle prestazioni professionali da HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l.)** con sede a Roma in V.le G. Mazzini n. 11, cod. fisc.lee partita IVA n. 08610621008,
- la spesa de quo è interamente prevista nel quadro economico dell'intervento approvato con determinazione a contrarre del Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia di Salerno, n. 161 del 30/12/2020 Registro Generale n. 3642 del 30/12/2020 CID 55603 denominato **"Appalto complesso per la Realizzazione Impianto di Depurazione Comprensoriale dei Comuni di**

Maiori e Minori e delle reti di adduzione e scarico dei reflui, previa presentazione del progetto definitivo in fase di gara e successivamente all'aggiudicazione della redazione del progetto esecutivo." Comparto Attuativo n. 6 Area Regina Maior (Ambito 6) CUP H26J16000820009- CIG 8571702841", trova copertura con le risorse individuate nell'ambito del POR CAMPANIA FESR 2014-2020 - asse vi - priorità 6b o.s. 6.3 - azione 6.3.1, nonché nella Deliberazione n. 559 del 12/11/2019 della Giunta Regionale della Campania;

4. **Impegnare** l'importo contrattuale ammontante ad € 16.102.289,48 lordi e onnicomprensivi, sul capitolo 09022036 Bilancio 2021 in favore dell'Operatore Economico "Raggruppamento Temporaneo d'Impresa COMPAT SCARL (mandataria), GORRASI COST. S.R.L. (mandante), T.V.G. S.R.L. (mandante), PROGETTOIMPRESA S.R.L., CO.GE.G. SRL (imprese consorziate designate esecutrici dei lavori del consorzio stabile COMPAT scarl) progettisti: RTP HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L., (capogruppo RTI progettisti) STUDIO VITALE RUSSO SERVIZI DI INGEGNERIA SRL, (mandante) Ing. Enrico Gallarati (mandante) GROMA SOCIETA' DI INGEGNERIA SRLS, PROMETEOENGINEERING.IT SRL, STCV SRL, (consorziate designate di Hub Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l.)" che ha offerto il ribasso del 4.10% sull'importo a base di gara il tutto come dettagliato nell'allegata tabella;
5. **Approvare**, sulla base dell'avvenuto espletamento di gara e della determinazione dell'importo contrattuale come sopra, la rimodulazione del Quadro Economico complessivo dell'intervento in parola:

Quadro Economico Unitario			
Comparto Attuativo n. 6A (Majori - Minori)			
		Importi base d'appalto	Importi Aggiudica
<i>Ribasso percentuale offerto</i>			4,100%
a) TOTALE SOMME per l'appalto integrato		15.188.740,30 €	14.584.000,94 €
a1) LAVORI			
a1.1	Lavori a corpo soggetti a ribasso	€ 14.229.333,23	€ 13.645.930,57
a1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 439.000,00	€ 439.000,00
Totale lavori (a1=a1.1+a1.2)		€ 14.668.333,23	€ 14.084.930,57
a2) SERVIZI a base d'appalto			
a2.1	Progettazione Definitiva (comprensiva di CNPAIA)	€ 273.118,63	€ 261.920,76
a2.2	Progettazione Esecutiva (comprensiva di CNPAIA)	€ 212.288,44	€ 203.584,61
a2.3	Indagini topografiche, ambientali, geologiche ed archeologiche	€ 35.000,00	€ 33.565,00
Totale lavori (a2=a2.1+a2.2+a2.3)		€ 520.407,07	€ 499.070,38
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Oneri di Discarica	€ 300.000,00	€ 300.000,00
b2	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze (omnicomprensive)	€ 100.000,00	€ 100.000,00
b3	Imprevisti	€ 188.065,98	€ 188.065,98
b4	Spese acquisizione aree ed immobili (omnicomprensive)	€ 20.000,00	€ 20.000,00
b5 Spese tecniche comprendenti:		€ 907.841,05	€ 907.841,05
b5.1	Bonifica Bellica	€ 30.000,00	€ 30.000,00
b5.2	Spese tecniche relative alla progettazione posta a base d'appalto, alla direzione lavori ed al cordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione (Appalto Technital S.r.l.)	€ 682.832,73	€ 682.832,73
b5.3	Spese tecnico amministrative della Stazione Appaltante ad eccezione delle prestazioni affidate all'esterno (55% del 2%)	€ 175.008,32	€ 175.008,32
b5.4	Spese per commissioni giudicatrici (assente perché interna)	€ 0,00	€ 0,00
b5.5	Indagini, accertamenti di laboratorio, verifiche da CSA e assistenza archeologica (omnicomprensive)	€ 20.000,00	€ 20.000,00
b6	Accantonamento	€ 0,00	€ 0,00
b7	Spese per pubblicità e pubblicazioni (omnicomprensive)	€ 15.000,00	€ 6.670,90
b8	IVA di cui:	€ 1.780.352,68	€ 1.717.318,34
	IVA al 10% (su a1+b1+b3)	€ 1.515.639,92	€ 1.457.299,65
	IVA al 22% (su a2+b5.2)	€ 264.712,76	€ 260.018,68
Totale somme a disposizione		€ 3.311.259,70	€ 3.239.896,27
c) ECONOMIE DI GARA		0,00 €	676.102,79 €

TOTALE

€ 18.500.000,00

€ 17.823.897,21

6. **Prendere atto** del Cronoprogramma delle attività tenuto conto del tempo utile per dare ultimati lavori, come da capitolato Speciale di Appalto, decorrenti dalla data di consegna degli stessi, nel rispetto di quanto stabilito dal punto 5.3 "Spese di investimento" dell'Allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.Lgs. n. 118/2011, e **di registrare**, altresì, gli ulteriori impegni derivanti dall'approvazione del suindicato quadro economico, ciascuno per il proprio importo della rispettiva voce di "somme a disposizione" come di seguito:

Grande Progetto "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno". Comparto attuativo 6

SPESA capitolo 09022036

ENTRATA capitolo 40200496

Rif. QTE	Descrizione	impegni	Disponibile	Variazione richiesta	Anno 2021	fornitore
A.1 + A.2	LAVORI (compreso oneri della sicurezza)	20210000536	7162863,16	0,00	7162863,16	CONPAT Scarl
A.1 + A.2	LAVORI (compreso oneri della sicurezza)	20210000537	596256,90	0,00	596256,90	CONPAT Scarl
A.1 + A.2	LAVORI (compreso oneri della sicurezza)	20210000546	1133936,39	0,00	1133936,39	CONPAT Scarl
A.1 + A.2	LAVORI (compreso oneri della sicurezza)	20210000547	2577124,27	0,00	2577124,27	CONPAT Scarl
A.1 + A.2	LAVORI (compreso oneri della sicurezza)	20210000548	2839180,34	0,00	2839180,34	CONPAT Scarl
A.1 + A.2	LAVORI (compreso oneri della sicurezza)		0,00	+1184062,56	1184062,56	CONPAT Scarl
A.1 + A.2	SERVIZI a base d'appalto		0,00	+608865,86	608865,86	CONPAT Scarl
B.1	Lavori in economia	20210000538	55000,00	-55000,00	0,00	
B.1	Oneri di discarica		0,00	+330000,00	330000,00	CONPAT Scarl
B.2	allacciamento ai pubblici servizi	20210000539	244000,00	-144000,00	100000,00	senza fornitore
B.3	Imprevisti	20210000540	320167,70	-113295,12	206872,58	senza fornitore
B.4	Spese per acquisizione aree ed immobili	20210000541	2202000,00	-2182000,00	20000,00	senza fornitore
B.5.1	Bonifica Bellica		0,00	+30000,00	30000,00	senza fornitore
B.5.2	Spese tecniche progetto base ed esecuzione	20210000542	415330,00	0,00	415330,00	TECHNITAL SPA
B.5.2	Spese tecniche progetto base ed esecuzione	20210000543	157597,78	-59715,41	97882,37	TECHNITAL SPA
B.5.3	Spese Funzioni Tecniche Stazione Appaltante		0,00	+175008,32	175008,32	Dipendenti incaricati
B.5.5	Indagini ed assistenze archeologiche		0,00	+20000,00	20000,00	senza fornitore
B.7	Spese per pubblicità	20210000544	1203,08	0,00	1203,08	LEXMEDIA S.R.L.
B.7	Spese per pubblicità	20210000549	0,00	0,00	0,00	DIGITALPA srl
C1	Economia da ribasso	20210000545	470029,00	+206073,79	676102,79	senza fornitore
	TOTALE		18174688,62	0,00	18174688,62	
	spese gara (impegnate e già liquidate) det CID 55897	20210000549			3111,00	DIGITALPA srl
	Spese per pubblicità (impegnate e già liquidate) det CID 56043	20210000544			1022,99	LEXMEDIA S.R.L.
	spese progettazione (impegnate e già liquidate) det. CID 57031	20210000542			197680,87	TECHNITAL SPA
	spese progettazione (impegnate e già liquidate) det CID 48999	20190000513			122162,69	TECHNITAL SPA
	Spese per pubblicità (impegnate e già liquidate)				1333,83	
	totali		18174688,62	0,00	18500000,00	

7. **di dover variare, in conseguenza della rimodulazione del Quadro Economico finanziario, gli importi degli impegni di come di seguito specificato:**

- a. cap 09022036 **creare nuovo impegno** / coll. cap. E 40200496 Voce di QEA1+A2 di **€1.184.062,56** - LAVORI (compreso oneri della sicurezza) fornitore CONPAT scarl;
- b. cap 09022036 **creare nuovo impegno** / coll. cap. E 40200496 Voce di QE **A1+A2** di **€608.865,86**-SERVIZI a base d'appalto, fornitore CONPAT scarl;
- c. cap 09022036 impegno assunto al n. **20210000538**/ coll. cap. E 40200496 Voce di **QE B.1** Oneri discaricaridurre di **€ 55.000,00 quindi da € 55.000,00 a € 0,00**;
- d. cap 09022036 **creare nuovo impegno** / coll. cap. E 40200496 Voce di QE **B1** di **€330.000,00**- Oneri discarica, fornitore CONPAT scarl;
- e. cap 09022036 impegno assunto al n. **20210000539**/coll. cap. E 40200496 Voce di QE B2ridurre di **€ 144.000,00 quindi da € 244.000,00 ad € 100.000,00** - allacciamento ai pubblici servizi;
- f. cap 09022036 impegno assunto al n. **20210000540**/ coll. cap. E 40200496 **Voce diQE B.3**ridurre di **€ 113.295,12 quindi da € 320.167,70 ad € 206.872,58** - allacciamento ai pubblici servizi;
- g. cap 09022036 impegno assunto al n. **20210000541**/ coll. cap. E 40200496 **Voce di QE B.4**ridurre di **€ -2.182.000,00 quindi da € 2.202.000,00 ad € 20.000,00** - Spese per acquisizione aree ed immobili
- h. cap 09022036 **creare nuovo impegno** / coll. cap. E 40200496 **Voce di QE B5.1** di **€30.000,00** – Bonifica bellica;
- i. cap 09022036 impegno assunto al n. **20210000542** /coll. cap. E 40200496 **rettificare ColonnaQTE da B7... a B.5.2** - Spese tecniche progetto base ed esecuzione, fornitore TECHNITAL SPA
- j. cap 09022036 impegno assunto al n. **20210000543** / coll. cap. E 40200496 Voce di **QE B5.2** - Spese tecniche progetto base ed esecuzione ridurre impegno di € 59.715,41 quindi da €157.597,78 ad €97.882,37, fornitore TECHNITAL SPA;
- k. cap 09022036 **creare nuovo impegno** /coll. cap. E 40200496 Voce di QE **B.5.3** di **€175.008,32** - Spese Funzioni Tecniche Stazione Appaltante, fornitore dipendenti incaricati;
- l. cap 09022036 **creare nuovo impegno** / coll. cap. E 40200496 Voce di QE **B.5.5** di **€20.000,00** - Indagini ed assistenze archeologiche;
- m. cap 09022036 impegno assunto al n. **20210000545**/coll. cap. E 40200496 Voce di QE **C1**incrementare di **€ 206.073,79 quindi da € 470.029,00 ad € 676102.79,00** - Economie di ribasso, senza fornitore;

8. **Imputare** la somma **€ 16.102.289,48 lordi e omnicomprensivi**, sul **cap09022036 del Bilancio 2021** facendo riferimento ai seguenti elementi della transazione elementare, come definito dall'allegato 7 del D.Lgs. n. 118/2011:

MISSIONE	PROG. R.	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PIANOFIN V LIVELLO	COFOG	COFOG_DESCRIZIONE	TRANSIZIONE
09	02	2	02	U.2.02.01.09.010	05.4	Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	8

9. **Dato Atto** che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.4 e ss. della L.07/08/1990 n. 241 è l'arch. Angelo Cavaliere e che non sussistono cause di incompatibilità né situazioni da cui possano insorgere obblighi di astensione ai sensi del Codice di comportamento dell'Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
10. **Rilevare** che la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati dal PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) Triennio2018/2020 della Provincia di Salerno, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 31/01/2018, è stimata a rischio ALTO;
11. **Stabilire** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente ed in Amministrazione Trasparente ai sensi del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 (Trasparenza) e della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Anticorruzione), anche ai fini della trasmissione delle informazioni all'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 32, della medesima Legge n. 190/2012;
12. **Inviare** il presente atto al Settore Finanziario dell'Ente e al Segretario Generale per quanto di rispettiva competenza, anche al fine della successiva pubblicazione all'Albo dell'Ente.

LIMITE INFERIORE DELLA DETERMINA - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 8571702841 - Fase: Impegno - CUP: H26J16000820009
AVCP - Data: 16/04/2021 Procedura: 01-PROCEDURA APERTA

L'Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
