



Direzione Investimenti e Realizzazione

NA 17/22

S.S. 163 "Amalfitana" - lavori di realizzazione di una variante in galleria alla SS 163, tra gli abitati di Minori e Maiori, in località Torre Mezzacapo e relativi servizi di monitoraggio ambientale in corso d'opera e di monitoraggio geotecnico in corso d'opera

PROGETTO DEFINITIVO

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Ing. Michele Sianno - Società Hypro Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Cosenza n. 5352

IL GEOLOGO:
Geol. Giuseppe Cerchiaro - Società Hypro Srl
Ordine Geologi Regione Calabria n. 528

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Giuseppe Rapuano - Società Offtec Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Benevento n° 1302 sez. A

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Vincenzo Catone

APPALTATORE

CONSORZIATA DESIGNATA:

PA.CO Pacifico Costruzioni S.p.A.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI

Mandatario

Mandanti

PROLOG VALLE 3.0

13 — ESPROPRI

Planimetria piano particellare di esproprio con progetto stradale — cantieri distaccati

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
| CODICE PROGETTO | | NOME FILE | | REVISIONE | SCALA |
| PROGETTO | | LIV. PROG. | | | |
| D P N A 2 8 6 | | D 2 4 0 1 | | | |
| CODICE ELAB. | | T O O E S O O E S P P C O 3 | | | |
| D | | | | | |
| C | | | | | |
| B | Revisione a seguito istruttoria ANAS | MAG.2025 | GIUGLIANO | RAPUANO | SISINNO |
| A | Emissione a seguito istruttoria ANAS | MAR.2025 | GIUGLIANO | RAPUANO | SISINNO |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |